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I. PREAMBULE

Ce document est rédigé par OTEIS et décrit les exigences relatives a I'organisation d’un « Chantier
vert », dans le cadre de la certification "NF Batiment tertiaire — HQE®" engagées par le Maitre
d’Ouvrage sur 'opération du centre hospitalier Saint- Jacques Les Andelys. Un chantier a faibles
impacts va tendre a limiter les nuisances environnementales engendrées tant vers toutes les
composantes physiques du site (air, sol, eau) que vers le voisinage du chantier et vers le personnel
de chantier.

Le présent document a pour objet la définition de la charte chantier faibles nuisances. Il définit le rble
et les devoirs :

¢ de l'entreprise en charge de la gestion du chantier faibles nuisances,

o de toutes les entreprises du chantier.

Elle fait partie des piéces contractuelles du marché de travaux.

Un chantier respectueux de I'environnement est le prolongement naturel des efforts de qualité
environnementale mis en place lors de la conception du batiment.

L'engagement des signataires de la présente charte traduit leur volonté de réduire les nuisances du
chantier par le respect d'un nombre d'exigences concernant :

= L'information des riverains ;

= La formation et l'information du personnel ;

= La protection des compagnons ;

= L’organisation du chantier

= La protection de la faune et de la flore

= La gestion des produits dangereux ;

= La gestion des déchets ;

= La gestion des nuisances et pollutions du chantier
o Le bruit;
o Les pollutions potentielles du sol, de I'eau et de I'air ;
o La pollution visuelle ;
o Les perturbations du trafic ;

» Les économies de ressources
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Certaines de ces exigences sont la traduction de la réglementation en vigueur; d'autres traduisent la
volonté du Maitre d'Ouvrage que cette réalisation soit menée dans le cadre d'une démarche
Environnementale.

II. LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE : HQE

Le Maitre d’'Ouvrage a intégré la certification environnementale HQE ® - NF Batiments Tertiaires
- démarche HQE neuf du référentiel Etablissement de Santé (applicable au 01 septembre 2017)
dés le début de la phase de conception du projet et a établi des objectifs pour chaque theme.

[I.1. PRINCIPE DE LA DEMARCHE HQE®

La démarche de Haute Qualité Environnementale est une traduction dans le secteur du batiment
d’'une approche plus globale définie par le terme de « développement durable ». Elle est le fruit d’'une
collaboration entre I'association HQE et Certivéa (issu du Centre Scientifique et Technique du
Batiment (CSTB)), qui a été validée en janvier 2005 par TAFNOR, avec la création de la certification
"NF Batiment tertiaire — HQE®".

La démarche HQE® se veut transversale : les solutions mises en ceuvre pour I'opération de
construction doivent étre optimisées aussi bien d’'un point de vue technique et environnemental,
qu’économique. Elle doit intégrer une réflexion globale qui anticipe le fonctionnement du batiment en
exploitation, ses évolutions, ainsi que sa déconstruction.

Cette démarche transversale s’articule aujourd’hui autour de deux thémes, d'importance équivalente,
et qui ont la particularité de faire participer tous les intervenants :

= Le premier théme concerne la partie technique. Le référentiel émis par Certivéa, entré en
application en ao(t 2006, donne pour les 14 cibles présentées plus loin, des indicateurs
permettant d’évaluer les performances environnementales du batiment considéré. Pour
chaque cible, et suivant la hiérarchisation des enjeux environnementaux choisis par le Maitre
d’Ouvrage, les choix techniques, organisationnels et fonctionnels doivent respecter les
objectifs fixés.

= Le deuxieme théme, concerne la mise en place d’un systéme de management
d’opération environnemental (SMO) pour évaluer le management environnemental mis en
ceuvre par le maitre d'ouvrage. La mise en ceuvre d’'un Systéme de Management d’Opération
permet de définir la Qualité Environnementale visée pour le batiment et d’organiser 'opération
pour l'atteindre, tout en maitrisant I'ensemble des processus opérationnels liés a la
programmation, la conception et la réalisation de I'ouvrage.

[1.2. LES 14 CIBLES DE LA DEMARCHE HQE®

La Qualité Environnementale du Batiment (QEB) est structurée selon un profil de 14 cibles,
organisées de la maniére suivante :

ECO - CONSTRUCTION | 01 @ Relation du batiment avec son environnement immédiat
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02

03
04
05

ECO - GESTION
07

08
09
10
11
12
SANTE 13
14

CONFORT

Choix intégré des produits, systémes et procédés de
construction

Chantier a faible impact environnemental
Gestion de I’énergie

Gestion de I'eau

Gestion des déchets d’activité

Maintenance — Pérennité des performances
environnementales

Confort hygrothermique
Confort acoustique

Confort visuel

Confort olfactif

Qualité sanitaire des espaces
Qualité sanitaire de I’air

Qualité sanitaire de I’eau

Trois niveaux de performance peuvent étre atteints pour chacune de ces cibles. lls se définissent

comme suit :

= Niveau BASE (noté B), correspond au niveau réglementaire, s’il existe, ou a la pratique

courante ;

= Niveau PERFORMANT (noté P), correspond a des performances allant au-dela de la

pratique courante ;

= Niveau TRES PERFORMANT (noté TP), est calibré par rapport aux performances
maximales constatées dans les opérations a haute qualité environnementale, tout en veillant

a ce qu'il reste atteignable.

Pour obtenir la certification d’opération HQE® pour son projet, le Maitre d’Ouvrage doit choisir, parmi

les 14 cibles de QEB :

= au moins 3 cibles devant répondre aux exigences du niveau Tres Performant,

= au moins 4 devant répondre a celles du niveau Performant.

Les cibles restantes, 7 au plus, doivent répondre aux exigences du niveau Base.
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II.3. LE PROFIL VISE SUR L’OPERATION

Afin d’affirmer ses exigences environnementales, le Maitre d’Ouvrage a choisi de maniéere réfléchie
un profil sur la totalité de I'opération, pour refléter ses objectifs et de les adapter aux contraintes du
site dans ce domaine.

Le profil mis en valeur sur cette opération est le suivant :

elafion du bdiment avec son environnementimmeédiat 1

Choix intégré des produis, sysiémes el procédés de consfrucion 2
Chanfer a faible impact environnemental 3

Geshon de lénergie 4

Gesfondefeau &

Gesfion des déchels d'achvizs 6

Maintenance / Pérenni2 des perfiormances environnementales 7
Confort hygrothermique &

Confort acousique 9

Confortvisugl 10

Confort offacf 11

(Juale saniaire des espaces 12

Cushé santaire de Far 13

Cualie cantaire de feau 14

Ce profil respecte bien les objectifs généraux de la Maitrise d’Ouvrage en matiére environnementale,
il est issu d’'un processus finalisé durant la phase de dépét du Permis de Construire de I'opération.
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III. LES OBJECTIFS DE LA CHARTE DE CHANTIER
A FAIBLES NUISANCES

Tout chantier génére des effets néfastes sur I'environnement. Le but d’'un chantier a faibles
nuisances ou « propre » est donc de limiter ces effets. Le Maitre d'Ouvrage a retenu la cible 3
"Chantier a faible impact environnemental” comme cible a traiter en Base ; ses principaux objectifs
sont les suivants :

= Limiter les nuisances causées aux riverains : poussieres, boues, bruits, perturbation de la
circulation, géne pour le stationnement des riverains, etc.,

= Limiter les risques pour la santé du personnel de chantier,

= Limiter la quantité de déchets générés par le chantier et mettre en place un systéme de
gestion efficace pour favoriser leur valorisation,

= Limiter les risques de pollution de la parcelle et des environs : émissions polluantes dans
I'eau, l'air, déchets liquides, etc.,

= Limiter les consommations en eau et en énergie.

= Limiter les émissions de CO, associées au chantier

Limiter les risques liés a l'impact sanitaire

Pour la cible 3, « Chantier a faible impact environnemental », ’opération est engagée sur
’atteinte du niveau Base

La description de la cible 3 est en annexe avec la justification de toutes les sous cibles et le niveau
visé pour chaque sous cible.

La sous cible qui est d’assurer la destination de tous les déchets sera traitée au niveau tres
performant pour cela il y aura 100 % de bordereau de suivi des déchets pour tous les déchets non
réglementés. Toutes les autres sous cibles seront de niveau base.
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IV. GESTION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Ce cahier des charges concerne tous les intervenants du chantier de l'opération du Centre
hospitalier Saint Jacques les Andelys.

IV.1. LES INTERVENANTS DU CHANTIER

La gestion et 'organisation du chantier a faibles nuisances sera menée par I’entreprise du lot GO,
Responsable Chantier a Faibles Nuisances dés le début des travaux.
Un Responsable Environnement pour chague entreprise, représentante de son lot, sera également
désigné.
Les acteurs sur 'opération sont les suivants :

+ MAITRISE D’OUVRAGE : CH SAINT JACQUES LES ANDELYS

*  AMO : SOCOFIT SAS M. SAVIN

* Architectes : AD QUATIO

+ Economiste : TOHIER

* Fluides : OTEIS Rouen

+ HQE : OTEIS Chambéry et responsable du SMO

IV.2. DEFINITION DES ROLES

1) Entreprise responsable de la gestion du chantier vert

Le gestionnaire du chantier faibles nuisances, aura a sa charge la gestion du compte prorata sur
cette opération, et devra désigner un responsable unigue. Dans la suite de ce document, cette
personne sera définie comme le Responsable Chantier a Faibles Nuisances. Celui-ci sera chargé
de la mise a disposition des bennes et conteneurs destinés a recueillir les déchets triés, ainsi que
tous les transports et manutentions diverses.

Le mode de dévolution du marché en lots séparés induit une structuration de la gestion des déchets
basées sur :

e Une convention prorata spécifigue déchets, proportionnelle a la quantité et au colt de
traitement des déchets produits et non au montant du marché. La clef de répartition est
donc différente de celle du compte prorata.

¢ Une logiqgue méthodologique dans le temps selon la phase du projet

o Evaluation de la quantité des déchets pendant la phase préparatoire du chantier
o Suivi de la gestion des déchets durant le chantier

o Mesure, bilan et confirmation de la bonne gestion des déchets en fin de chantier

8/41



Charte de Chantier Vert

Le Responsable Chantier a Faibles Nuisances ayant en charge la gestion du chantier faible impact
peut :
e assumer cette gestion des déchets en laissant plus ou moins de responsabilité aux
entreprises

e réaliser la prise en charge de maniéere externalisée.

NOTA IMPORTANT : Toutes les entreprises sont responsables individuellement du nettoyage

de leur poste de travail et des zones de travaux dans le batiment. Elles sont également
responsables de leurs déchets jusqu'a la zone de tri et leur tri dans les bennes adéquates.
L'entreprise en charge du chantier faibles nuisances n'est en aucun cas missionnée pour effectuer

la collecte des déchets sur les zones et postes de travail.

I\En cpmplément des prestations décrites ci-apres, le Responsable Chantier a Faibles Nuisances aura
a prévoir :
En phase préparation de chantier, il doit assurer les tadches suivantes :

o Réaliser le PAE (« Plan Assurance Environnement »);

e Veiller a la cohérence entre les PAE et les PPSPS des éventuels sous-traitants

e Concevoir et assurer la reproduction du livret de chantier a faibles nuisances ;

En phase travaux, sa mission comprendra :

e S’assurer du respect de la Charte a tous les stades de 'avancement du chantier ;

o Vérifier 'application du PAE sur le chantier (respect des consignes sur le tri des déchets,
le bruit, les envols de poussiere, les circulations...) ;

e Préparer et animer des réunions de sensibilisation/formation avec les entreprises sur le
sujet Qualité Environnementale du chantier (1 par mois minimum) ;

¢ La mise en place d’'une logistique de tri, par une signalisation appropriée ;

e La mise en place d’'une procédure de suivi du remplissage des bennes, afin d’optimiser
les rotations ;

e La recherche des filieres permettant un maximum de valorisation et de recyclage des
déchets collectés sur le chantier ;

e La gestion des déchets sur le site (collecte, contrdle, tri et évacuation) ;

e La tenue des bordereaux de suivi des déchets et leur transmission au Maitre d’ceuvre
avec un bilan trimestriel sur la gestion des déchets et toute facture (émise ou payée)
relative a la gestion des déchets ;

e Veiller tout particulierement a ce que tout brllage sur le chantier soit interdit

(conformément & la réglementation) ;
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o La mise en place de la zone de lavage des engins de chantier;
o La mise a disposition les kits de dé-pollution et leur maintenance ;
e Prévoir le bachage des camions d’évacuation des déchets ;

e Latenue a jour d'un carnet de bord du chantier a faibles nuisances.

En fin de chantier, il fournira un bilan global chantier a faibles nuisances :
e Les volumes de déchets traités par type de déchets et leur destination;
e La quantité de rotations de camions, de bennes ou de tout autre contenant par type de
déchet et la fréquence de rotations rapportée sur le planning d’exécution;
o Le taux de déchets valorisés par type (exprimé en % de la masse totale) et le codt total
d’élimination ou de valorisation ;
e Un bilan sur les consommations du chantier en eau et électricité et un comparatif avec

d’autres chantiers similaires.

Cahier de bord :

Dans le cahier de bord figurera le suivi de la gestion des déchets (quantités et volumes produits par

type de déchets, dates d’enlévement correspondantes, incidents de tri signalés), ainsi qu’en annexe,
les bordereaux d’enlévement des déchets diment complétés. Le cahier de bord fait I'objet de notes
de synthése écrites transmises une fois par mois a OTEIS en préparation de la revue tous les 1.5

mois de la HQE de l'opération.

Livret d’accueil de chantier a faibles nuisances des entreprises :

L’entreprise désignée, responsable de la mise en place du chantier a faibles nuisances présentera
dans le livret d’accueil, les méthodes, les moyens de contrdle et les actions qu’elle mettra en ceuvre
pour s’assurer de la qualité environnementale sur le chantier, en limiter les impacts et réduire les
risques de pollution, conformément aux dispositions de la présente charte.

Ce document sera élaboré avant tous travaux, en phase préparation du chantier et remis a OTEIS
ainsi qu'au maitre d'ceuvre pour approbation.

Le Livret d’accueil de Chantier a faibles nuisances sera ensuite remis a chaque ouvrier.

2) MAITRE D’CEUVRE OTEIS Chambeéry

OTEIS a la mission suivante :
e Vérification lors de la mise en place du chantier, et lors des visites hebdomadaires du

respect de la Charte « Chantier a faibles nuisances »
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e Fréquence des réunions HQE : 1 tous les 1.5 mois et compte rendu

e Suivi des rapports fournis par le Responsable Chantier a Faibles Nuisances ;

o Proposer, au maitre d’ouvrage, I'application de pénalités, dans le cadre prévu par le
CCAP, en fonction de I'inobservation des exigences de la Charte.

e Vérification de la bonne gestion de ces bordereaux ;

e Définition avec le Responsable Chantier a Faibles Nuisances de la formation qui sera
effectuée auprés des ouvriers ;

e Controle des rapports et bilans déchets fournis par le Responsable Chantier a Faibles
Nuisances ;

e Laresponsabilité du SMO pour le chantier qui est principalement :

o D’établir une stratégie de communication bidirectionnelle envers les riverains et le
personnel de chantier. Définition avec le maitre d’ouvrage de la campagne
d’'information des riverains et des modes de communication (affiches, bulletin,
boite de réclamation, boite a suggestion) ;

o La capitalisation de I'expérience du chantier (analyse des retours de bordereaux
déchets, analyse des plaintes de riverains et du personnel de chantier, etc.)

3) Responsables Environnement Entreprise

Pour chaque entreprise un responsable environnement sera désigné afin d’avoir un interlocuteur
unigue sur le sujet environnemental.

Chaque entreprise remettra un plan de ses prescriptions environnementales lors de la préparation
du chantier et, en tous cas, avant tous travaux a OTEIS.

Ces documents contiennent le Schéma d'Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) et la
description de la gestion des autres nuisances. Sa structure, laissée au choix de I'entreprise, devra
décrire les procédures, les moyens de contrdle et les actions que I'entreprise mettra en ceuvre pour
limiter les impacts et réduire les risques de l'activité du chantier sur I'environnement, conformément
aux dispositions du présent document.

Toutefois, il contiendra & minima les chapitres suivants :

Liste des déchets que I'entreprise va produire avec quantification en masse par nature de
déchets ;

Classement suivant les tris qu'elle envisage et indication de périodes de fortes productions de
ces déchets ;

Besoins de zones de tri et de stockage a proximité des postes de travail en indiquant les
moyens nécessaires envisagés et les périodes concernées ;

Organisation du tri et du transport des déchets produits par I'entreprise jusqu'a la plateforme
de tri et de stockage des déchets du chantier ;

Actions pour limiter les déchets ;

11/41



Charte de Chantier Vert

e Actions pour limiter les nuisances dues au chantier, notamment le bruit, les poussiéres et les
boues ;

e Indications, consignes de tri, informations, formations proposées a ses ouvriers, concernant
la gestion des déchets et des nuisances dues au chantier ;

e Moyens de contréle.

IV.3. ORGANISATION DES INSTALLATIONS DU CHANTIER

1) Le Plan d’Installation de Chantier (PIC)

Le plan d’installation devra étre établi et affiché a I'entrée du chantier. Réalisé par I'entreprise
adjudicatrice, il devra prévoir I'utilisation optimale de la parcelle et délimiter les zones suivantes :

- La voirie provisoire de chantier et les zones de propreté en pied des fagades,
- Lazone de tri avec les différentes bennes,

- Les zones de propreté autour du batiment,

- Les zones de stockages et livraisons,

- La base vie,

- Les parkings,

- Lazone delavage,

- Les branchements aux réseaux.

Afin d’assurer une organisation optimale des travaux, l'installation du chantier, baches et panneaux
de signalisation nécessaires devra étre soignée.

Des acces surs et appropriés autour du chantier doivent étre mis en place. Cela doit étre vérifié
notamment par la mise en place d’un espace intérieur attribué pour le stationnement des véhicules.
Dans le cas ou cette mesure est impossible, rechercher des places de parking a proximité du chantier
pour les véhicules du personnel sans provoquer de génes pour la circulation. Le pont et la place a
proximité de I’entrée du chantier fait partie du domaine public, une attention particuliére devra
étre portée afin de rendre en I’'état a la suite du chantier cet espace public. Un constat de |'état
des voiries et de I'environnement du chantier, avant et aprés travaux est effectué par constat
d'huissier a la charge de I'entreprise du lot GO. L’entrepreneur du lot GO doit une remise en état
générale des lieux et abords aprés travaux, réfection des enrobés, pavages, bordures, espaces verts,
mobiliers urbains, etc.

Les entrées et sorties du chantier sont bien indiquées et elles sont claires pour que les conducteurs
de camion/livraison et d’autres visiteurs puissent les voir. Les échafaudages sont bien maintenus.

Tous les accés sont propres, sans boues, sdrs et libres d'acces.

Prévoir des espaces adéquats sur le chantier dédié au stockage du matériel et des équipements
pour éviter les dommages, vols et les protéger des intempéries. Localiser ces espaces sur les plans
d’installation de chantier au fur et a mesure de 'avancement du chantier.
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Lors de I'entreposage des gaines de matériaux, ces derniers devront étre filmés, et a I'abri des
intempéries pour éviter toutes introductions de particules qui pourraient étre relargués lors de
l'utilisation des systémes de ventilations.

Ces actions préliminaires sont essentielles pour garantir une gestion efficace des enjeux
environnementaux par les entreprises intervenantes sur le chantier.

Le plan d'installation devra étre validé par OPC, la maitrise d’ceuvre et le CSPS.

2) Labase de vie

La gestion de la base vie se fera dans des conditions préservant I'environnement. Des dispositions
propres aux conditions d’intervention du personnel seront prises leur assurant également un niveau
de confort suffisant.

Des WC, douches et vestiaires équipées de casiers seront disponibles dés le début du chantier, de
facon distinguée entre les hommes, les femmes. Cette zone ne devra pas étre visible du public.

Les WC et les douches seront installés si possible en rez-de-chaussée en cas d’utilisation de
bungalow. Les planchers des locaux seront étanches afin d’éviter des écoulements intempestifs au
sol. Les canalisations des eaux usées et des eaux vannes seront raccordées au systéme
d’assainissement et devront respecter la réglementation sanitaire départementale en la matiére.

Une zone fumeur est dédiée sur le chantier et ne devra pas étre visible du public.

Les rejets des eaux sanitaires seront raccordés au réseau existant ou traités sur site par des
installations autonomes.

3) Cahier de chantier a faibles nuisances

Il est tenu, sur le chantier, un Cahier de Chantier a Faibles Nuisances sur lequel sont enregistrés les
procés-verbaux des rendez-vous de chantier, mention explicite étant faite des entrepreneurs
présents, et sur lequel le Responsable Chantier a Faibles Nuisances inscrit des instructions ou
observations ne faisant pas, de sa part, I'objet de notifications écrites par voie différente.

Les entreprises sont tenues de prendre connaissance trés régulierement, et au moins a l'occasion
de chaque rendez-vous de chantier (la réunion chantier a faibles nuisances a lieu tous les 1.5 mois),
des indications portées sur ledit cahier et d'y apposer leur signature.

Les inscriptions portées par la Maitrise d’CEuvre sur le Cahier de Chantier a Faibles Nuisances valent
ordre pour chaque entreprise intéressée, toute suite devant étre donnée a la diligence du chef de
chantier.

Le Responsable Chantier a Faibles Nuisances a obligation de synthétiser dans ce cahier I'historique
hebdomadaire environnemental du chantier et les moyens mis en ceuvre afin de respecter les enjeux
et données établis avec AD QUATIO et OTEIS en phase de préparation. La fourniture, la tenue, la
mise a disposition et la bonne conservation du Cahier de Chantier a Faibles Nuisances incombe au
Responsable Chantier a Faibles Nuisances.

Le Cahier de Chantier & Faibles Nuisances sera tenu & jour tout au long du chantier. Il comportera
'ensemble des informations justifiant les engagements de I'entreprise concernant la Charte de
Chantier & Faibles Nuisances:
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Il comportera notamment :

Les coordonnées du Responsable Chantier a Faibles Nuisances désigné et de la MOE
La liste des Responsables Environnement Entreprise de chaque sous-traitant ;

La liste des mesures prises pour l'information des riverains, la formation et I'information du
personnel, les produits dangereux, la gestion des déchets, le bruit, les pollutions potentielles
du sol, de 'eau, de l'air, la pollution visuelle, les perturbations du trafic résumées dans le plan
d’intervention remise par I'entreprise suite a I'appel d’offre.

Les bordereaux de suivi des déchets ;

Un justificatif d’acceptation des bennes dans les centres de tri. Donner le nombre de
bennes sorties du chantier et le nombre de bennes acceptées en centre de tri (Rappel,
I'objectif est d’aboutir a moins de 5% de bennes refusées ou déclassées). Les déchets de
platre et de verre seront traités comme des DIB ;

Un tableau quantitatif des déchets produits et valorisés (au moins 50 % de la masse totale
des déchets devra étre valorisé dans des filiéres locales) ;

Des photos justifiant le bon tri des déchets sur le site

Un plan d'implantation des bacs de rétention prévus sur le chantier (sous le stockage des
produits dangereux)

Un plan d’'implantation des bacs de décantation

Des relevés de consommations d’eau et d’énergie du chantier (baraquements et chantier)
mensuels ainsi qu’un descriptif des mesures prises pour réduire ces consommations (horloge
sur compteur pour couper I'électricité la nuit, électrovanne sur réseau d’eau, actions de
sensibilisation des ouvriers,...)

La justification de linstallation d’'un kit anti-pollution ou tapis buvards (prévus en cas de
déversements de produits dangereux sur le chantier)

Le suivi de la comptabilisation des émissions de CO; résultant des activités du chantier et des
transports entrant et sortant du chantier par entreprises.

L’ensemble des tableaux de bord présentés au IX de la présente charte

IV.4. REDUCTION DES NUISANCES ET POLLUTIONS

Les Entreprises ne pourront commencer la mise en ceuvre d’'une ou plusieurs installations ou
ouvrages sans avoir recu l'ordre et surtout sans avoir répondu aux points cités ci-dessous. Il devra
solliciter cet ordre en temps utile selon le déroulement du planning d’exécution. En ne se soumettant
pas a cette clause, il risquerait de se voir refuser avant ou apres leur pose, les éléments incriminés.

1) Maitrise des nuisances acoustiques engendrées par le chantier

La phase d’exécution des travaux permet de mettre en ceuvre les dispositions prises pendant la
préparation de chantier. Tout le long de I'exécution de I'ouvrage, le suivi et I'exécution des mesures
suivantes devront étre intégrées par toutes les entreprises :

e Fermer le batiment, grace aux menuiseries extérieures définitives, le plus tot possible
e Gérer le trafic et les horaires de livraison du chantier en fonction des contraintes
acoustiques environnantes,
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e Utiliser les engins et matériels les plus bruyants dans les mémes créneaux horaires et
dans les lieux les plus éloignés des limites du chantier,

e Utiliser les protections auditives,

e Utiliser les engins et matériels insonorisés faisant I'objet d'une homologation et conforme
a la réglementation en vigueur,

e Eviter les travaux de reprise, source de bruit par une exécution soignée,

e En cas de plaintes extérieures sur le sujet, des mesures complémentaires pourront étre
réclamées (changement de matériels, mise en place de suivi de mesures acoustiques
etc.)

Des contrdles des niveaux de bruit par sonometre pourront étre réalisés sur le chantier et / ou en
périphérie de celui-ci pour contrdler les niveaux sonores générés par les activités de chantier.

Les entreprises doivent prendre en compte ces éventualités et déclarent accepter les arbitrages qui
seront issus de ces mesures acoustiques et les regles qui seront imposées par le maitre d'ceuvre ou
le maitre d'ouvrage. Pour les périodes de bruit prévisible, une discussion pourra avoir lieu en réunion
avec les usagers pour déterminer les périodes les moins génantes.

2) Maitrise des nuisances visuelles engendrées par le chantier

Chaque entreprise pour son lot respectif s’engage, au quotidien, a maintenir la propreté du chantier
et doit s’assurer du respect des instructions de I'article 99.7 du Réglement Sanitaire Départemental :

- Propreté de la voie publique aux abords du chantier ;

- Cléture entourant le chantier ouvert sur la voie publique assurant une protection et une
interdiction d’accés a toute personne étrangére au public ;

- Nettoyage régulier du chantier et des voies d’acces ;
- Nettoyage des roues de camion avant leur sortie du chantier ;

- Les voies de circulation et d’accés extérieures seront humidifiées, lorsque cela est
nécessaire afin d’éviter la poussiére. Ces voies seront nettoyées régulierement afin de
faciliter la circulation.

- Les matériaux stockés seront empilés et couverts ;

Le Responsable Chantier a Faibles Nuisances collecte les remarques émanant de personnes
extérieures au chantier et veillera a ce que les réclamations soient limitées.

3) Perturbation du trafic

Les entreprises devront s’assurer que les voies de circulations et les zones de stationnement,
parkings et livraisons prévues respectent les exigences réglementaires et administratives. Elle devra
adapter les accés chantier en conséquence.

Chaque représentant par lots respectifs prendra toutes les mesures nécessaires, tant auprés des
autorités locales, des concessionnaires que des usagers, visant a assurer que leurs travaux (y
compris rotation des bennes a déchets) n'induisent pas de perturbations sur les trafics routiers,
piétons ou cyclistes.

Les panneaux routiers qui seraient obturés ou supprimés devront étre remplacés.

Les entreprises veilleront a faire respecter les plans de circulation mis en place.
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4) Rejet dans le sol et dans I'eau

Tolérance zéro sur le rejet au et dans le sol : Il est d’autant plus nécessaire d’accorder une
grande vigilance au rejet au et dans le sol, que le terrain est bordé par le ru (une pluie peut
entrainer par ruissellement ou lixiviation les eaux polluées dans le ru).

Nature des huiles utilisées :

= Utiliser des huiles de décoffrage peu polluantes. De nombreuses huiles végétales présentent
un taux élevé de biodégradabilité de leur partie non volatile et améliorent les conditions de
travail du personnel de chantier en matiére d’odeur et de toxicité.

Chaque représentant pour son lot veillera & fournir, avant toute utilisation, toutes les
documentations nécessaires (fiches techniques, ...) des huiles utilisées a OTEIS pour avis.

Récupération et stockage des déchets :

= Veiller a I'étiquetage réglementaire des cuves, flts, bidons et pots.

= Identifier les zones de stockage de produits potentiellement polluants (nature, volume,
emplacement).

= Etancher les zones de stockage (déchets, produits potentiellement polluants) et récupérer les
eaux de ruissellement et autres effluents polluants. Prévoir des systémes de rétention et de
décantation pour leur traitement (huiles de décoffrage, eaux de lavage des centrales a béton,
adjuvants de béton, eaux de ruissellement polluées, etc.).

= Des bacs de rétention seront mis en place pour le stockage de liquides polluants

= Les effluents collectés devront ensuite étre dirigés vers des entreprises spécialisées ou traités
sur le site avant d’étre rejetés dans le réseau d’eaux usées.

= Prévoir le traitement des rejets d’eaux d’exhaure le cas échéant afin de réduire les risques de
pollution.

Traitement des eaux issues des aires de nettoyage des camions et des outils :

= Installer un bac de décantation et un déshuileur pour l'aire de lavage des engins ; indiquer et
mettre a jour tous les systémes d’absorption ou de dépollution (kit de dépollution) sur les
plans d’installations de chantier.

= Ultiliser des cuves a fuel & double paroi et prévoir un remplissage des engins par pompe.
= Canaliser et traiter les eaux de ruissellement ;

Procédure d’intervention d’urgence :

Le responsable environnement devra mettre en place une procédure d’'urgence en cas de rejet
accidentel susceptible d’étre polluant pour I'air, I'eau, le sol ou le sous-sol:
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Mettre en place une procédure pour gérer les déversements accidentels et tenir & disposition
le matériel nécessaire

Prévoir, en cas de déversement accidentel, I'évacuation des sols souillés par des produits
déversés accidentellement vers un lieu de traitement agréé. A défaut, ces sols seront placés
dans la benne DIS.

Prévoir les dispositions d’alerte en cas de rejet accidentel (personne a prévenir).
Informer systématiquement la MOE dans les plus brefs délais.

En cas d’affleurement de la nappe ou fond de fouille, toutes mesures et précautions devront
étre prises pour limiter les durées d’affleurement et assurer la protection de la nappe (emploi
de matériels et matériaux inertes sans risques de contamination pour la nappe, mise en place
de pompages et évacuation a définir avec le gestionnaire des réseaux avoisinants, mise en
ceuvre d’'un dispositif de rabattement de la nappe et/ou de confinement du site chantier,
respect de la réglementation «loi sur I'eau» en vigueur, etc.).

5) Rejet dans l'air

Les émissions de poussiéres sont généralement importantes pendant le déroulement du chantier,

leur origine provient de différentes sources :

Trafic des engins par temps sec,
Remplissage des silos a ciment,
Percement et découpe des matériaux,
Chantier non nettoyé.
Les odeurs sont aussi importantes et proviennent :
o Du brllage des déchets qui est interdit,
o Du carburant des engins utilisés,
o Des matériaux mis en ceuvre (bitume, colles ...),

o Des produits utilisés (solvants, huiles ...).

Les mesures minimales suivantes seront prises par toutes les entreprises :

e Arrosage des sols poussiéreux, (voir solution d’économie d’eau)

¢ Nettoyage journalier des voiries et du chantier,

e Aspiration des poussiéres,

e Réduction des démolitions par une bonne préparation du chantier,

¢ Interdiction des brdlages,

e Mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour éviter les salissures liées au véhicules a
I'extérieur du chantier (débourbeur, nettoyage au jet...)

e Intégration de ces contraintes au plan d'installation de chantier et aux procédures de mise

en CEuvre.
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¢ Note justificative a produire par toutes les entreprises

e Synthese par la cellule de synthése.

IV.5. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

1) Réduction des quantités de déchets produits et valorisation

Avant de débuter les travaux de construction, un diagnostic complet des déchets a évacuer devra
étre réalisé, et la stratégie de valorisation définie. En effet, les objectifs de 'opération en termes de
valorisation des déchets sont ambitieux, I'anticipation est donc nécessaire a leur atteinte.

Les entreprises devront :

Contractualiser avec les fournisseurs des dispositifs pour limiter la quantité de déchets
d’emballages sur le chantier (achat de produits en vrac, emballages consignés, ...)

Choisir des produits, procédés et systémes générant moins de déchets lors de la mise en
ceuvre (par exemple, éléments préfabriqués, ...)

Réaliser un inventaire détaillé des matériaux et matériels a évacuer suivant les phases du
chantier : localisation, estimation du poids et du volume, indication du type de déchets
généreés, planning d’évacuation, type et nombre de camions, personnel nécessaire.

Rechercher les filieres locales de traitement, de valorisation et de réemploi de déchets les
plus adaptées. Optimiser le nombre de rotations et fournir leur planning (nombre, type et
nombre de camions, distances par filiere, plan de circulation)

Réaliser un calepinage des éléments susceptibles d’en nécessiter afin de réduire les chutes

La démarche décrite ci-dessous doit étre mise en ceuvre dans l'objectif d’obtenir une
valorisation matiere de la plus grande part des déchets. La valorisation énergétique ne doit
étre envisagée que dans un second temps. En particulier :

o Une valorisation par recyclage ou récupération (« valorisation matiére ») doit étre
recherchée pour plus de 50% en masse des déchets (par rapport a la masse totale
de déchets générés).

Ce diagnostic complet sera soumis & OTEIS pour validation. Le responsable Chantier a faibles
nuisances justifiera de la réalisation des objectifs par le biais d’'un tableau de bord, et assurera la
tracabilité par la collecte des bordereaux de suivi des déchets et des informations concernant les
centres de valorisation.

Le tri sélectif doit étre organisé dés l'arrivée sur le site des entreprises par le responsable Chantier
a faibles nuisances. Il devra :
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= Optimiser la répartition des bennes dans le cadre de la collecte sélective :

- En fonction des quantités générées et des filieres locales, définir une collecte
séparée des matériaux a valoriser pour I'atteinte des objectifs de valorisation (bois
non traité, du verre, de I'aluminium, de I'acier, etc.)

- Au minimum, collecter séparément :
> Les Déchets Inertes (DI) : Béton, briques, gravats, etc.
> Les Déchets Industriels Banals (DIB) : Métaux, verres, plastiques, etc.
> Les Déchets Dangereux (DD) : amiante, produits chimiques, huiles, etc.
> Déchets d’emballage propres
> Bois
> Métaux non ferreux et ferraille
> Platre

= Des poubelles en tri sélectif seront également mises a la disposition du personnel pour les
déchets liés a la consommation sur le chantier et judicieusement réparties.

2) Tracabilité des déchets de chantier

Il est demandé que soit organisé un suivi du traitement ou de la valorisation des déchets de chantier.
Le responsable Chantier a faibles nuisances devra :

= Collecter 100 % des Bordereaux de Suivi des Déchets pour tous les déchets
réglementés (Déchets Dangereux DD, amiante, emballages, etc.) quelle que soit leur
guantité.

= Collecter également 100% des Bordereaux de Suivi des Déchets pour les autres catégories
de déchets (Déchets Industriels Banals DIB et Déchets Inertes DI), sur lesquels devront
figurer notamment (sur le modeéle de 'annexe2) :

- Ladate.
- Les lieux et type de stockage (CET Il, CET IlIl) ou les lieux et type de valorisation.
- Les quantités et nature des matériaux stockés ou valorisés.

Pour les autres types de déchets, une attestation devra obligatoirement étre délivrée pour chaque
évacuation (évacuation des eaux de lavage béton, ...).

= Enregistrer (double signature) chaque benne quittant le chantier : type de déchets, quantité
contenue dans la benne, direction prise par la benne.
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= Enregistrer les informations concernant d’éventuels refus de bennes et prendre les mesures
nécessaires pour gue cela ne se reproduise pas.

= En cas de valorisation matiere de déchets sur place (utilisation en ragréage, remblais de
déchets inertes concasseés), une tracabilité (nature, estimation de la masse, utilisation) devra
étre assurée.

» Collecter 'ensemble des factures.

3) Identification des installations locales de traitement

Le rayon de localisation des types de centre d’élimination des déchets devra se situer au plus pres
de la zone de chantier.

Le site http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr est utilisé par les entreprises. Il permet d’identifier
les filieres de traitement par type de déchets.

NORMES ET REGLEMENTS

Les entreprises se conformeront aux lois, décrets, arrétés, documents réglementaires et normatifs
actuellement en vigueur dans leur derniére mise a jour a la date de la signature des marchés et
concernant la gestion des déchets de chantier et la réduction des nuisances dues au chantier. Parmi
ces textes figurent notamment la liste non exhaustive fournie ci-apres

Codes de I'Environnement, de I'Urbanisme, du Travail ;

« Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, relative a I'élimination des déchets et récupération des
matériaux ;

« Loi n°® 76-633 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement ;

« Loi n® 92-646 du 13 juillet 1992, relative a I'élimination des déchets et installations classées
pour la protection de I'environnement ;

oLa loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de
I'environnement ;

« Le décret du 13 juillet 1994 relatif a I'élimination des déchets d'emballages industriels et
commerciaux ;

« Le décret du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets ;

« Circulaire du Ministére de I'Environnement du 15 février 2000 relative a la planification de la
gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux publics ;

« Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
« Plan général de coordination établi par le Coordonnateur S.P.S. de l'opération, il
concernera I'ensemble des intervenants.

CONDITIONS D’EXECUTION

Le lot GO, gérant le compte prorata sera chargé de la mise a disposition des bennes et conteneurs
destinés a recueillir les déchets triés, ainsi que tous les transports et manutentions diverses.
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Le Responsable Chantier a Faibles Nuisances fournira avant le début du chantier aux différentes
entreprises, ainsi qu'a leurs éventuels sous-traitants, les informations indispensables et nécessaires
(sous forme de réunion d'information, plaquettes et affiches explicatives, ...) pour que le tri des
déchets s'effectue correctement et suivant la réglementation en vigueur. Ces informations tiendront
compte des PPE fournis par chaque entreprise. Ces éléments seront consignés dans le SOGED du
chantier.

Etabli en phase préparation du chantier, le SOGED doit indiquer, notamment :
e La sélection des prestataires en charge de I'élimination des déchets ;
o La définition précise des déchets admissibles par filiere d'élimination ;

e La définition du nombre, de la nature, de la localisation des conteneurs pour la collecte des
déchets, leur condition de manutention (grue, monte-charge, camion) en tenant compte de
I'évolution du chantier et des flux de déchets générés dans le temps et I'espace ;

e Les dispositions adoptées pour la collecte intermédiaire, tels que conteneurs a roulettes,
petites bennes, goulottes, ...) ;

e L'information des compagnons sur le chantier par affiches.
Ce schéma d'organisation sera soumis au visa du MOE et du CSPS, ainsi qu’a I'avis d’OTEIS.

Le Responsable Chantier a Faibles Nuisances devra contacter tous les intervenants concernés pour
accord sur le SOGED et pour la coordination.

DOCUMENTS A FOURNIR
Les documents a fournir sont ceux indiqués dans la définition du réle de chacun.

De plus, pendant I'exécution des travaux, le Responsable Chantier a Faibles Nuisances fournira a la
MOE et en 2 exemplaires :

e Les bordereaux de suivi (indiquant entre autres la catégorie des déchets, la date d’enlevement
et la destination) des déchets inertes, DIB, DIS et autres, ainsi que tout justificatif de recyclage
ou d'incinération afin de garder une trace écrite de I'évacuation et du mode de gestion des
déchets hors du chantier (facture, bordereau de livraison, etc.) ;

¢ Enfin de chantier, un état récapitulatif des prestations exécutées : tonnages de déchets traités
par type de déchets et leur destination ;

e La quantité de rotations de bennes ou de tout autre contenant par type de déchet et la
fréquence de rotations rapportée sur le planning d'exécution ;

e La quantité de déchets valorisés et le colt de valorisation.
e Un journal des déchets ou seront consignés et datés :

o Les enlevements (quantités, catégorie, nature, destination, numéro de benne,
immatriculation du camion, heure d’enlévement, tonnage estimatif) ;

o Les retours a la suite d'un refus du destinataire (coordonnées, motifs, heure de
retour) ;

o Les incidents de tri relevés (erreur de benne, mélange, etc.)

ORGANISATION DU CHANTIER

Le représentant de chaque lot devra encourager les pratiques permettant la réduction des déchets
et former leur personnel a mettre en application ces pratiques.
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Elle assurera le nettoyage quotidien de I'ensemble des zones de travail, I'amenée des déchets aux
lieux de stockage prévus a cet effet et le tri des déchets selon la nature des déchets suivants, au fur
et a mesure des besoins et en fonction des déchets produits et de leurs quantités.

TYPES DE DECHETS

Déchets inertes
Bennes pour les déchets tels que :

o Terres et matériaux de terrassement non pollués

e Base ciment, mortier et béton

e Pierres, parpaings, terre cuite, céramiques, carrelages, ...
e Verre ordinaire

e Matériaux bitumineux sans goudron

o Déchets en mélange ne contenant que des inertes

Ces déchets inertes seront dirigés vers des installations de recyclage ou vers des centres de
stockage de classe Il

Déchets Industriels Banals (DIB)
Bennes pour les matériaux tels que :

¢ Bois non traités avec des sels ou oxydes de métaux lourds ou créosote

e Matieres plastiques, PVC, caoutchouc, polystyrene, textiles et moquettes
e Laine de verre, laine de roche (si pas de possibilité en classe 1)

o Déchets en mélange ne contenant pas de déchets dangereux

¢ Emballages non souillés et non valorisables

Ces déchets seront triés par nature et dirigés vers des centres de recyclage, d'incinération. Les
déchets non valorisables seront dirigés vers des centres de stockage de classe |l.

Métaux
Bennes pour les matériaux tels que :

o Alliages divers, fonte, acier
e Fer a béton, treillis soudé, armatures
e Aluminium, zinc, inox et cuivre

Ces déchets seront dirigés vers des installations de recyclage et valorisés.

Bois et palettes

Une zone de stockage pour le bois et les palettes sera aménagée par le gestionnaire du chantier
faibles nuisances. Les palettes seront récupérées puis valorisées auprés d'une société de
récupération spécialisée. Le bois sera évacué et suivant les filieres choisies, il sera valorisé ou
éliminé.
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Cartouches

Les cartouches en plastique pour joints siliconés, d'étanchéité et autres, seront déposées dans des
fats de 200 L (métalliques ou plastiques) disposés sur la plateforme de regroupement des bennes et
a chaque étage dans le batiment. Ces déchets ainsi stockés ne devront pas comporter de produits
toxiques. Les cartouches portant un logo indiquant leur toxicité font partie des Déchets dangereux.
Elles doivent étre traitées comme telles.

Platre
Bennes pour le platre :

¢ Cloisons a base de platre
e Carreaux de platre

e Tous les matériaux a base de platre et/ou de gypse

Papier — Cartons
Bennes, en remplacement éventuel de la benne « inertes » en phase de réalisation du second ceuvre
pour le stockage des cartons et papiers cartons non souillés.

Ces déchets seront récupérés puis valorisés aupres d'une société de récupération.

Déchets dangereux

Un conteneur étanche sera installé pour recevoir les déchets industriels spéciaux (DIS). Ces déchets
confiés a des éliminateurs agréés pour l'incinération des produits dangereux seront obligatoirement
accompagnés d'un Bordereau de Suivi des Déchets Industriels (BSDI) obligatoire.

Nota :

Pour certains déchets particuliers, par exemple DIS ou déchets a base de platre, on pourra laisser a
I'entreprise la possibilité de gérer ses déchets individuellement, sous réserve de justifier d'une filiere
d'élimination réglementaire. Une telle disposition devra figurer au SOGED.

Déchets organiques

Les déchets d'origine alimentaire dus a la présence des compagnons sur le chantier feront I'objet
d'une collecte sélective.

Verre alimentaire
Container type collecte municipale du verre, collecte municipale aprés accord de la Ville.

Il peut étre fait appel a la collecte municipale aprés accord de la municipalité.

Ces déchets sont collectés sur tout le chantier et principalement dans la base vie. Un groupement,
principal ou secondaire, doit étre prévu, abrité, sur la base vie.

Tout déchet non répertorié plus haut devra étre trié et porté dans la benne adaptée au type de déchet
dont il fait partie (voir en Annexes les définitions rappelées dans le « Rappel de quelques notions
utiles concernant les déchets » et les affiches proposées).

SIGNALETIQUE

Le Responsable Chantier & Faibles Nuisances est responsable de la mise en place de la signalisation
sur la plate-forme de regroupement des déchets et des affiches d'information a plusieurs endroits du
chantier. Chaque benne, chaque contenant sera identifié par un pictogramme représentant les
matériaux a déposer.
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OTEIS fournira au Responsable Chantier a Faibles Nuisances, un support informatique comportant
en format A4, les pictogrammes nécessaires au chantier ainsi qu'un modéle de bordereau de suivi
des déchets inertes et des déchets industriels banals. Charge au Responsable Chantier a Faibles
Nuisances de réaliser les éditions nécessaires.

Ordures
meénageres

BOISSONS

23 ®9

) < &
Inertes i
3/4
CARRELAGES
CERAMIQUE

Déchets
non dangereux
non inertes et
POLYSTYRENE
C E %
R
PAPIERS
CARTONS
Déchets _ NN ﬂﬂ
dangereux @J
DECHETS BOUVES DE CARTONS MBALLA
PEINTURE SOUILLES SOUILLES 'c’mgg%

CARTOUCHES HUILE : —
AMIANTE AMIANTE

CIMENT
Ces pictogrammes sont a porter sur les différentes bennes de collecte mises en place, afin de faciliter
le repérage et le tri. Les pictogrammes présentant une meilleure qualité & des dimensions
supérieures peuvent étre obtenus aupres de la FFB (Fédération Francaise du Batiment).
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V. REDUCTION DES CONSOMMATIONS D’EAU ET
D’ENERGIE & BILAN DES EMISSIONS CO:

Un suivi des consommations d’eau, d’énergie et des émissions de CO; liées au transport des
marchandises et du personnel devra étre réalisé par le Responsable chantier faibles nuisances. Ce
suivi devra étre consigné dans un tableau de bord (Cf. section dédiée). Un relevé le vendredi soir et
le lundi matin sera réalisé afin de pouvoir détecter d'éventuels fuites.

Les relevés seront mis a la disposition de 'ensemble des intervenants de I'entreprise et de la Maitrise

d'CEuvre.
Afin de limiter les consommations d’eau, les entreprises devront :

= Mettre en place des dispositions et moyens économes en eau (récupération des eaux de
laitance aprés décantation, boutons poussoirs dans les baraquements, etc.). Une attitude
citoyenne devra étre adoptée par le personnel de chantier pour éviter les gaspillages d’eau.

= Réutiliser un maximum I'eau pour I'arrosage du chantier, afin d’éviter I'utilisation d’eau potable
pour cet usage.

= Mettre en place des équipements hydro-économes dans les cantonnements

= Utiliser raisonnablement I'eau et fermer les robinets aprés usage (robinet général de
chantier).

= Installer une horloge au départ de l'alimentation du chantier pour stopper l'alimentation de
zones spécifiques.

= Installer des systémes de comptage sectorisés pour la zone chantier, les bureaux de chantier
et les baraguements de chantier (réfectoire, vestiaire, douche) et en assurer le suivi : Le suivi
des consommations sera relevé chaque mois par le Responsable Chantier a Faibles
Nuisances. Un bilan mensuel des consommations sera fourni a la MOE et a OTEIS avec
justification des anormalités constatées. Cette disposition vise a détecter une fuite ainsi
gu’une surconsommation évitable. Elle est a la charge du Responsable Chantier a Faibles
Nuisances. Les graphiques d’évolution des consommations seront affichés dans les
cantonnements chaque mois afin de sensibiliser 'ensemble du personnel a la limitation des
consommations de ressources.

Afin de limiter les consommations d’énergie liées aux activités de chantier, Chaque entreprise
devra:

= Mettre en place des dispositions (informer les équipes de chantier sur des bonnes pratiques
a adopter) et des équipements présentant de faibles consommations d’énergie (lampes fluo
compactes trés haut rendement plutét qu’a incandescence, minuterie chaque fois que
possible, etc.).
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= De maniére générale, éteindre les lumiéres et le chauffage des locaux non occupés le soir et
en fin de semaine,

= Mettre hors tension les équipements électriques inutilisés,

= Installer une horloge au départ de I'alimentation du chantier, pour programmer I'extinction
d’entités spécifiques et ainsi réaliser des économies substantielles. Des thermostats seront
installés sur les convecteurs pour limiter les surchauffes liées a l'utilisation des systémes de
chauffage d’appoint et réaliser des économies d’énergie. La fermeture des ouvrants et des
portes des baraquements devra étre contrélée. La ventilation des piéces sera assurée par un
systéme automatique et débrayable afin d’assurer le séchage rapide des tenues de chantier.

= Installer des systémes de comptage sectorisés pour la zone chantier, les bureaux de chantier
et les baraquements de chantier (réfectoire, vestiaire, douche) et en assurer le suivi : Un bilan
mensuel des consommations sera fourni a la MOE et a OTEIS avec justification des
anormalités constatées. Cette disposition vise a détecter un appareillage défectueux ainsi
qu’une surconsommation évitable. Elle est a la charge du Responsable Chantier a Faibles
Nuisances Les graphiques d’évolution seront affichés mensuellement dans les
cantonnements afin de sensibiliser le personnel. Les consommations en kWh devront
également étre affichées en kgeqCO- a l'aide des facteurs de conversion développés par
ADEME.

Afin de limiter les émissions de CO2 liées aux transports, Chaque entreprise devra :

= Mettre en place un relevé des livraisons sur le chantier. Différenciation entre livraison depuis
la centrale a béton, livraison depuis chaque fournisseur du chantier, remplacement des
bennes déchets

= Mettre en place d’un relevé des modes de transport des personnels venant sur le chantier,
étude statistique a chaque étape du projet.

= Le suivi des émissions de CO; équivalentes liées aux transports sur ou depuis le site sera
synthétisé chaque mois par le Responsable Chantier a Faibles Nuisances pour suivre les
émissions de CO;, liées aux transports, mais aussi pour optimiser I'efficacité des flux.

= Les filieres de valorisation des déchets et les filieres d’approvisionnement seront choisies
pour leur proximité au site, en complément de leurs caractéristiques techniques.
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VII. DEMARCHES D’INFORMATION

VII.1. INFORMATION ET RELATIONS AVEC LES RIVERAINS

Une information permanente sera affichée sur la démarche chantier propre aux emplacements
indiqués par I'entreprise responsable du chantier faibles nuisances en ce qui concerne I'organisation
du tri des déchets. Le planning des phases bruyantes sera aussi a prévoir. La mise en place d’une
boite aux lettres pour recueillir les éventuelles plaintes des riverains sera mise a disposition par Le
Responsable Chantier a Faibles Nuisances. La boite sera installée a proximité de I'entrée des
bureaux du chantier et portera la mention « BOITE A SUGGESTIONS », Le panneau de chantier
permettra également de communiquer les coordonnées des intervenants du chantier.

La réponse aux plaintes doit étre quasi-immédiate. Toute question, remarque ou plainte devra étre
immédiatement signalée a la MOE, et sera traitée dans la semaine qui suit son dép6t (48h pour les
plaintes) par le Responsable Chantier faibles nuisances, et la réponse transmise a la MOE.

VIl.2. FORMATION ET INFORMATION DU PERSONNEL DE
CHANTIER

La sensibilisation du personnel de chantier est la condition nécessaire a la réussite d’un chantier
faibles impacts.

Afin d’appliquer les obligations prévues dans cette opération, I'entreprise responsable du chantier
faibles nuisances doit organiser a destination des autres entreprises du chantier une séance
d'information au personnel et aux sous-traitants au démarrage des travaux, sur la gestion
environnementale du chantier et sur les nouveaux modes opératoires en découlant. Le programme
de cette formation sera établi en coordination avec OTEIS.

Toutes les entreprises doivent donc :
¢ Participation du chargé d’affaires de chaque entreprise et du chef de chantier, a la réunion
d’'information organisée par le présent lot et par la maitrise d’ceuvre.
¢ Organisation de séances d’information et de sensibilisation de leur propre personnel et des
responsables des entreprises sous-traitantes
o Une au moins au démarrage des travaux en présence du présent titulaire du lot
o Une aprés fin du gros ceuvre

o Sur demande du maitre d'ouvrage en fonction de I'évolution du tri sur site

Les objectifs de ces séances d’information et de sensibilisation seront les suivants :
e L’organisation d’'un chantier a faibles nuisances,
e La définition des différents roles,
e Les enjeux de la gestion des déchets,
e Laréduction des déchets a la source,

e Letri et le stockage des déchets sur le chantier,
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e L’évacuation et I'élimination des déchets,

e Laréduction des nuisances, etc.
Lors de la phase de préparation de chantier, chaque entreprise, en concertation avec toutes les
entreprises du chantier et le responsable du présent lot, devra donc fournir un planning d’'information
et de formation.

Lors de cette formation, un livret d'accueil, élaboré par le Responsable Chantier a Faibles
Nuisances, et validé par OTEIS, sera remis au nouvel arrivant. Ce document reprendra l'essentiel
des consignes environnementales visant au respect des exigences du présent document.

L'entreprise responsable du chantier faibles nuisances doit prévoir et expliciter dans son mémoire
gestion des déchets de chantier :
e Les sujétions de formations et informations initiales.
o Des actions de « rafraichissement » en cours de chantier pour que les acteurs du chantier
(personnel et encadrement) s’approprient cette démarche.
Le présent lot doit définir formellement dans son offre comment elle va procéder pour que le
personnel du chantier intégre que ce tri n’est pas simplement une contrainte supplémentaire au

métier difficile qu’est le chantier mais qu'il contribue a limiter 'impact environnemental du projet.

VIII. RAPPEL SUR LES MATERIAUX

Produits dangereux

En fonction de leurs propriétés telles qu'elles sont indiquées par la fiche de données de sécurité
(FDS), les produits devront étre classés et étiquetés conformément :

Soit au systéme de classement de la CEE (Directive 67/548, 6™ amendement) ;

Soit au systéme en vigueur en France (arrétés du 10 octobre 1983 et modificatifs et arrété du 21
février 1990 modifié).

Sauf cas exceptionnel et diment justifié a soumettre a I'approbation du Maitre d'Ouvrage, l'utilisation
de produits étiquetés avec I'un des classements suivants sera interdite :

« R20 a R29, R31 a R33, R40, R45 a R49 des phases R de la CEE,
« Xn (nocif), T (toxique), et T+ (trés toxique) dans la réglementation francaise

Les produits moins nocifs (Xi, irritants) seront tolérés sous réserve gque toutes les précautions soient
prises lors de leur mise en ceuvre et qu'ils ne soient pas a l'origine d'émissions ultérieures
susceptibles de géner les occupants.

La fiche de données de sécurité de chaque produit dangereux entrant sur le chantier sera fournie
par I'entreprise au Référent Environnement Chantier et archivée par lui pour étre conservée en
permanence sur le chantier : les fabricants sont tenus de la fournir & I'entreprise.

En cas de risque de rejet de substances dangereuses, les entreprises devront prévoir des zones de
stockage adaptées aux diverses pollutions, et faisant I'objet d’'une signalétique spécifique, et prendre
les dispositions permettant une isolation du sol et une récupération des éventuels rejets.
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Tous les produits contenant des COV (Composés Organiques Volatiles) doivent afficher leurs
teneurs (décret n° 2006-623). lls seront stockés dans un endroit protégé, interdisant toute
contamination de I'environnement (sol étanche, ventilation du local, récipients fermés). L'accés du
local sera restreint aux seules personnes concernées. Un ensemble de récipients sera mis a
disposition pour recueillir les produits conservés. lls seront traités comme déchets dangereux.

IX. TABLEAUX DE BORD A CONSTITUER PAR LE
RESPONSABLE CHANTIER A FAIBLES
NUISANCES

Tout au long de la phase chantier, le Responsable Chantier a Faibles Nuisances aura la
responsabilité de constituer et de tenir a jour les tableaux de bord suivants. Les données devront
étre présentées a OTEIS de fagon mensuelle, les tableaux seront fournis accompagnés de
diagrammes montrant I'évolution des indicateurs dans le temps (courbe), la part relative des données
traitées (type « camembert » pour les volumes de déchets par type par exemple), etc.
= Tableau de bord : Gestion des déchets (planning prévisionnel, puis enregistrements)

o Date d’enlevement de chaque benne, quantité (poids, volume)

o Nature des déchets (DI, DIB, mélange, DIS, etc.)

o Lieu d’enfouissement, de valorisation ou de traitement

o Type et taux de valorisation par type de déchet

o Cumul pour chaque type de déchet

o Type et nombre de camions nécessaires (planification)

o Personnel nécessaire (planification)

= Tableau de bord : Suivi des nuisances et pollutions
o Date de la nuisance ou pollution
o Relevé des plaintes de riverains, délai de réponse et cumul par type
o Type de nuisance ou pollution
o Entreprise concernée
o Disposition corrective mise en ceuvre

o Date des fiches d’autocontroéle, et d’action corrective

= Tableau de bord : Consommations en eau et en énergie
o Relevés d’énergie et d’eau pour le chantier

o lIdentification de fuites ou problémes éventuels, actions correctives

29/41



Charte de Chantier Vert

= Tableau de bord : Transport de marchandises
o Contrdle et enregistrement des rotations :

= par mode de transport, provenances et destinations des véhicules de collecte
et de livraison

= nombre de trajets identiques (mode de transport et itinéraire)
= nombre de km effectués par livraison / collecte

o Définition d’objectifs et comparaison mensuelle des relevés aux objectifs, actions
correctives

= Tableau de bord des matériaux
o Type de fiche disponible (FDES, AT, Fiche de sécurité, etc.)
o Label ou certification du produit
o Critere environnemental de choix du produit
o Surfaces

o Localisation

X. POINTS SPECIFIQUES DES DEMARCHES DE
CERTIFICATION

OTEIS effectuera des visites tous les 1.5 mois sur le site, afin de vérifier le respect de la charte
chantier a faible impact environnemental, en particulier le tri des déchets. Chaque visite donne lieu
a un reportage photographique accompagné d’'un compte-rendu, que la MOE sera chargée de
diffuser.

Le choix des matériaux, les fiches modificatives d’études ainsi que les fiches techniques des
équipements et produits rentrant dans le cadre de la certification sont soumis a validation d’'OTEIS.

La démarche HQE en phase chantier requiert également un suivi rigoureux de I'application des
exigences définis dans le dossier marché. Ainsi les entreprises veilleront particulierement a I'impact
environnemental du choix des procédés de déconstruction utilisés, des matériaux, ainsi que des
produits utilisés sur le site. Ces choix se feront a l'aide des informations environnementales fournies
dans les fiches fournisseurs. Si de telles fiches se révelent incomplétes selon les critéeres HQE ou
inexistantes, l'entreprise effectuera la démarche de recherche d’information auprés de son
fournisseur. Les entreprises sous-traitantes éventuelles sont également soumises a ces obligations.
Une liste de «maitrise des matériaux» sera établie par OTEIS, répertoriant les éléments de
compréhension indispensables, a fournir.
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Enfin, des fiches de non-conformité seront mises en place et remplies par Le Responsable Chantier
a Faibles Nuisances en cas d’incident environnemental.

XI. PENALITES ET VISA DE LA CHARTE DE
CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

En cas de manquement de I'entreprise aux régles établies dans la présente charte, il lui sera appliqué

a chaque infraction avérée les pénalités financieres suivantes :

Une pénalité forfaitaire de 1500 € HT sera appliquée dans les cas suivants :

e Brllage ou enfouissement de déchets sur le chantier,

Une pénalité forfaitaire de 500 € HT sera appliquée dans les cas suivants :
e Absence au réunion de présentation / Information chantier faibles nuisances

¢ Non-respect des horaires de chantier ou des horaires de livraisons

Une pénalité forfaitaire de 200 € HT sera appliquée dans les cas suivants :

e Stationnement d’attente des camions sur la voirie

e Stationnement des véhicules du personnel de chantier en dehors de la zone définie par
le plan d’installation de chantier.

e Moteur des camions non mis a I'arrét lors des livraisons ou des chargements

e Tri sélectif des déchets non respecté (par constat),

e Fiche transport non ou mal renseignée, ou non signée du récepteur de la livraison
(pénalité par fiche),

e Chantier non propre,

e Non-lavage des véhicules sortant du chantier sur I'aire prévue a cet effet.

e Non transmission des fiches de données environnementales demandées, avant leur mise

en ceuvre
Les seules personnes habilitées a relever les infractions font partie de la maitrise d’ceuvre.

Les pénalités définies dans ce chapitre ne sont pas exclusives des autres pénalités, des préjudices

éventuels subis par le maitre d’ouvrage, et amendes de police.

En cas de constatation de faillite de la ou les entreprise(s) sur le respect de ces exigences
environnementales, la maitrise d’ceuvre se réserve le droit aprés mise en demeure adressée par
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RAR, de se substituer a la ou les entreprise(s) et de mandater aux frais de I'entreprise défaillante,
un intervenant extérieur. Cette mention concerne tout particulierement le tri, la collecte des déchets
et 'archivage des Bordereaux de Suivi des Déchets.

XII. ANNEXES

XII.1. NOTIONS UTILES CONCERNANT LES DECHETS

Il n'existe pas de textes spécifiques relatifs aux déchets de chantier, ni de classification officielle.
Une partie des déchets de chantier est constituée de déchets assimilés aux déchets ménagers (DIB),
une autre aux déchets industriels spéciaux (DIS). La plus grosse part est faite de déchets inertes
(DI).

Concernant la mise en décharge, ces déchets relévent, en général, de trois types de centres
d'enfouissement répondant au classement suivant :

o Classe | pour les DIS ;
e Classe Il pour les DIB ;
e Classe Ill pour les déchets inertes.

L'arrété du 18 décembre 1992, modifié le 18 février 1994, fixe les conditions technigues d'exploitation
des CET de classe |. Les installations de classe Il sont réglementées par I'Instruction technique du
11 mars 1987 et dépendent de l'arrété du 9 septembre 1997. Depuis le 1 ° juillet 2002, ces trois
classes d'installation n'acceptent (en principe) plus que des déchets ultimes, conformément a
I'application de la Directive Européenne du 26 avril 1999 relative a la mise en décharge des déchets.

DECHET : Est un déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation,
toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son
détenteur destine a I'abandon.

e DECHET ULTIME : Est ultime tout déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui
n'est plus susceptible d'étre traité dans les conditions techniques et économiques du moment,
notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractére polluant
ou dangereux.

e DECHETS INERTES : Ce sont les déchets solides, minéraux, non susceptibles d'évolution
physico-chimique ou biologique. lls ne se décomposent pas, ne brllent pas, ne sont pas
biodégradables et ne détériorent pas d'autres matiéres avec lesquelles ils entrent en contact
d'une maniere susceptible d'entrainer une pollution de I'environnement ou de nuire a la santé
humaine. Ce sont donc des déchets a potentiel polluant pratiquement nul, non réactifs, non
évolutifs, non ou peu solubles. Leurs traitements possibles sont les suivants :

o Valorisation par recyclage avec ou sans traitement
o Stockage en centre de classe lll

e DECHETS NON DANGEREUX (ou DIB-déchets industriels banals) : Ce sont les déchets
«non inertes et non dangereux». lls présentent les caractéristiques physico-chimiques
assimilables aux déchets ménagers et font donc I'objet des mémes procédés de traitement
que les DMA (déchets ménagers et assimilés), c'est a dire :
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o Valorisation par recyclage, sinon incinération

o Stockage en centre de classe Il (juillet 2002 : stockage uniqguement des banals
ultimes)

o Déchets d'emballage : Réglementation spécifique => stockage interdit, valorisation
obligatoire.

e DECHETS DANGEREUX : Ce sont des déchets potentiellement générateurs de nuisances,
toxiques et qui doivent faire I'objet de précautions particuliéres pour leur élimination.
Certains, telle I'amiante, sont soumis a des contrdles et réglementations spécifiques. lls

peuvent étre des déchets organiques, des déchets minéraux liquides ou des déchets
minéraux solides. Les solutions :

o Collecte via les professionnels et centres de traitement ;

o Stockage des ultimes en centre de classe | ou spécifique (amiante, par exemple).

XIl.2. RECAPITULATIF : TYPE DECHETS / FILIERES
D’ELIMINATION

Les déchets inertes (DI)

ichets de matériaux de construction TYPE D'ELIMINATION
Béton, briques, twiles et céramiques (et bétons revétus de colles amiantées)
Mélanges de béton, brigues, tulles et céramigues (ne contenant pas de substances dangereuses)
Verre (ne contenant pas de substances dangereuses) Décharge de chasse 3 ou recyclage
Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudrons
Terres et callloux, boues de dragage et ballast de vole (ne contenant pas de substances dangereuses)
Maté riaux minéraux disolation : liine de verre, d2 roche et de laltier, verre expansé
Matériaux de construction 4 base de gypse (ne contenant pas de substances dangereuses) : carreaux de platre,  Décharge de classe 3 (en alvéole
plagues de platre, enduit plitre spécifique) ou recychge

Déchets de construction et de démlition en mélange ne contenant pas de substances dangereuses et ne conte- . .
nant que des déchets minérau Decharge de classe 3 ou recyclage
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Les déchets non dangereux et non inertes (ou Déchets Industriels Banals - DIB)

oUl valorisation énergétique

Décharge de classe 2 ou racyclage

Décharge de classe 2 ou recychge,
aprés iri

Décharge de classe 2,

apres séchage
ol Incinération

Recyclage ou Incinération avec
récupération d'énergie
decharge interdite]
Décharge de classe 1
oll Incinération

Recyclage ouincinération
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Les déchets dangereux (DD) (Décret n® 2002-540 du |8 avril 2002)

L charpe e chgoe
o recydage nés dézonEmination
necnératdon
Incnérataurs pour OO

Coécherpe de choe |

O cherpe de chose |
o recydage aprés déconfEmination

Dédanchm | o vErication
o charpe de choe |
Bbvioke ecfiques de chise |, Tou 3

[Cvézherpe de chise |
o recydage aprés dézonfEmination

Deéchuanga de chese |,
apras stablletion
ou ncinérteurs pour OO

T cherpe O Chmse |
ou ncinérteurs pour OO
o recydage aprés déconEminaton

[Coacharge de chis: |
ou ncinérateurs pour OO

Incinératzurs pour OO

Incinératzurs pour OO
o recydage

Recydage, sprés déconEmination

Decharge de chuse |

Hatour hibnant

Recydage
ou ncnérateurs pour OO

RecydaE pres deconamation
U ncinérateurs pour OO,
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X11.3. MODELE DE FICHE D’ACCEPTATION PRODUIT

FICHE D'ACCEPTATION DE PRODUIT MOM ENTREPRISE
CHAMNTIER, HE Lot :
DESCRIPTION DU PRODUIT Fiche 0" :
Désignation [ Dénomination : B o FOURNISSEURS:
] = 2 .
= c = orm:
a i &
= E T
E z I Adresse
g = =4
b = =
=] k] B
=3 2 fu}
e k= =3
c B2 =] Lieu de fabrication du produit fini [provenance éventuelle]
= o

Destination § Localisation :

Marcue :

REférence ;

Dimensions :

Couleur :

Ohseryations:

Morme qualité :

Label environnemental :

Durée de vie

Ertretien :

CARACTERISTIQUES ENVIRONHNEMENTALES

Analyse du Cycle de Vie Infos Cui f Man Description Ré&férence
213 fabrication Analyse Qualté Santé
3 la démalition
Rizques pour "'environnement et Ia santé pendand Ta vie du batiment
Préoccupation Infos Oui f Man Description Mormes de référence

Risques chimiques

directive EL 897106

Composés Organiques valatiles (COV)

MF ERMY 13419-1 .2 3

Formalldéhyde

150 16000-5-2

Autres émizzions chimigques

MF IS0 16000-3

Risques olfactifs

MF X43-101 4104

Emizsions d'odeurs EM 13723
HRisques bactériens et fongiques NFENT=0 546
Bacteriens B-B B+ [ = e

Fongigues F-TFF+




Charte de Chantier Vert

Xll.4. BORDEREAU TYPE DE SUIVI DE DECHETS

Minisidee chargd de I Environaement vtk du 4. 1AR (10 Ao 1R.2-85)

m BORDEREAU DE SUIVI DE DECHETS INDUSTRIELS

(1 PRODUCTEUR e A
DENOMEAATION HESPONSABLE -

ADRESSE, TELEPHOME, TELEX :

DESIGMATION DU DECHET - CODE HOMENELATLIEE AL TITHE DU B D

C | 8 MATIERE 0°AS 5 MILATION N® DE GACLUFE
CONEISTAMCE DU DECHET . D?quns ] eoues [] uguice
THANSPUAT [ BEMME [] ciTernE ] FITS MEBRE : [] auTRE PRECISEZ @

MY DE CEMTFICAT UPACCER TATION FHEALABLE :
~ MODT DELIMIMATION FIMALE

= INSTALLATION :
— ANREERE - T FOHOME -

Attesge Naxactitieie das rmnssgnaments cl-dessas, qus ks matiénms sont admises au CIATE DE REMISE AU THANSPORT -
waREpASt zalan ler AimpaEgene A rAglamant e ls besnapare e mndinene

dargereuses du 15,0445, @1 gque notemment les conditions eogées pour e

c-ondrtmmr:;::!:r:balwu ant de rempliae, m
TONNL
\ »
= F M SIRET - ™,
2 COLLECTEUR-TRANSPORTEUR
DErCREMATION : RESFONSABLE -

ADRESSE, TELEPHONE, TELEX :

ETOVHALE Lyral paie saepsiezanan nr misrmstinne | QAT NF RPMISE A LELUMINATRLR «
[ oul Lau do ersekags oedeann,
Sigrature ; TUANTITE TRANGFORTEE ;
[ waor TONNE
. w
’ WS -
3 DESTINATAIRE h
DENOMINATION RESPONSARLE ;
i CODE FILIERE & FB
TELEPHONME : - R
TELEX : L]
| OFERATION S0 LE DECHET O] PICTmuTOMENT L] mecRourthMent [ AUTRE PRECIEFZ
[C] vALCRISATION 1 weinERamON [l pemgwicarion ] MISE EN DECHARGE
B DA% OF AFGACUFEMENT IMDICWJET LE M BE CUVE ET LA CESTINATICH FINALE DU DECHET :
EN CAS DF PRETRAITEMENT :
= DEACMFTION DU F‘l‘tTFIAITEI‘I‘I[NT DCGTRNATION TINALL DU I:II.:CIII:T
REFUS DE FRISE EN CHARGE LE - Signature : DECHETS FAIS EM CHARGE LE .
| MoTES OLANTITE RECUE :
TONNE
\, v

Baanil gt " i edwlins i o @ RGN Tauins Tuses Sicanikrs, Aricke 0 oe 24 - 27 de e L M0 TE-B23 S 15018
Utilisation dea feuillets : n® 1 A conserver par le producteur - n® 2 A

congerver par le collecteur-transporteur - n® 3 et 4 A conserver par
le destinataire des déchete - n% 5 A retournsr au produsteur

37/41



Charte de Chantier Vert

XII.5. SIGNATURE DE LA CHARTE DE CHANTIER

CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

OPERATION CH LES ANDELYS

ENTREPRISE

Raison Sociale de I'Entreprise

Adresse

Téléphone

Fax

Responsable

Ayant signé un marché de travaux en date :

S’engage a respecter les réglementations en vigueur et la présente « Charte de chantier a faibles
nuisances».

Signature et Cachet
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XIl.6. HQE : CIBLE 3 : CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTALE

3.1. Maitrise de I'impact sanitaire

REFERENTIEL

EVALUATION

Etat de la
préoccupation

2 ; —_— frye . Point: e . Point:
Préoccupation Caractéristique Critere Niveau e'r’l".:.: Justification Niveau "".:.: en
3.1.1. Evaluation du risque L’Hopital Saint-Jacques a décidé de lancer la reconstruction totale de son établissement
infectieux suivant la nature |ldentification du risque sanitaire. Dispositions justifiées et satisfaisantes (1) B SUr un nouneau terain.Pas de risque sanitaire identifié B
des travaux
La charte de chantier prescrit les éléments suivants :
- Propreté de la wie publique aux abords du chantier ;
e . § - Nettoyage régulier du chantier et des wies d’acceés ;
. . Définition et mise en place d’une 5 - L . " . R X .
3.1.2. Limiter les risques ) Dispositions justifiées et cohérentes avec I'importance du risque - Nettoyage des roues de camion avant leur sortie du chantier ;
X stratégie de moyens permettant de . . B . . . S . o B
sanitaires L . L évalué (1) (2) - Les woies de circulation et d’accés extérieures seront humidifiées, lorsque cela est
maitriser les risques sanitaires. . ) e - . . RN
nécessaire afin d’éviter la poussiére. Ces wies seront nettoyées réguliérement afin de
faciliter la circulation.
- Les matériaux stockés seront empilés et couverts
Exemple de dispistions demandées : Charte Chantier vert
3.1.2. S’assurer de I'efficacité Deﬁn!tlgn et mise en place d’'une Chaque gntrepns_e p’our son lot respectif s er?gage, gu quotld,eni a maintenir Ie? propreté
. - Al stratégie de moyens permettant de 5 i Py e du chantier et doit s’assurer du respect des instructions de l'article 99.7 du Réglement
du dispositif de maitrise des - . Dispositions justifiées et satisfaisantes (3) B . . B
A controler la mise en ceuwre des mesures Sanitaire Départemental.
q et I'efficacité du dispositif Le Responsable Chantier a Faibles Nuisances collecte les remarques émanant de
personnes extérieures au chantier et weillera a ce que les réclamations soient limitées.
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3.2. Optimisation de la gestion des déchets de chantier

Etat de la
réoccupation

EVALUATION

Justification

Pas de déconstruction préalable .
La charte de chantier prescrit plusieurs éléments : p.18

Avant de débuter les travaux de construction, un diagnostic complet des déchets a
évacuer dewvra étre réalisé, et la stratégie de valorisation définie. En effet, les objectifs de
I'opération en termes de valorisation des déchets sont ambitieux, I'anticipation est donc
nécessaire a leur atteinte.

Ily aura 100 % de Bordereau de Suivi des Déchets pour tous les déchets
réglementés

Ily aura 100 % de Bordereau de Suivi des Déchets pour tous les déchets non
réglementés

Une valorisation par recyclage ou récupération (« valorisation matiere ») sera effectué
pour plus de 50% en masse des déchets (par rapport a la masse totale de déchets
générés).

Voir_Charte Chantier ver : p18

Un maximum de déchets sera valorisé I'engagement est fixé a 50%

Un maximum de déchets sera valorisé I'engagement est fixé a 50%
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3.3. Réduction des nuisances, pollutions et consommations de ressources engendrées par le chantier

EVALUATION

Justification

L'entreprise dewra respecter les prescriptions suivantes définie dans les piéces suivantes

Nuisance Acoustique : Charte Chantier vert (p14).

Nuisances Visuelles : Charte Chantier vert (p15).

Nuisances dues au trafic : Charte Chantier vert (p15).

Nuisances dues a la poussiere, boue et aux laitances : Charte Chantier vert (p17)

L'entreprise dewra respecter les prescriptions définie dans les piéces suivantes :
Pollution Sol/Sous-Sol : Charte Chantier vert (p16).

L'entreprise dewra respecter les prescriptions suivantes définie dans les piéces suivantes

Charte Chantier vert (p7).
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